

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Identificação do objeto

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA SAAS DE INTELIGÊNCIA CONTÁBIL E GESTÃO FISCAL, EM MODELO DE SERVIÇO HOSPEDADO EM NUVEM, COM ACESSO WEB E APLICATIVO MÓVEL INTEGRADO, COMPREENDENDO PAINÉIS ANALÍTICOS EXECUTIVOS, GESTÃO DE ENTREGAS, OBRIGAÇÕES E CONFORMIDADE, ACOMPANHAMENTO DE CAUC E DE PROCESSOS DO TCM-GO, E INTEGRAÇÃO, IMPORTAÇÃO E RASTREABILIDADE DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO.

O objeto é contratual único e abrange, na mesma contratação: implantação, configuração, parametrização e capacitação; hospedagem, infraestrutura, backup, segurança da informação e continuidade; suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva; e disponibilização de aplicativo móvel integrado à mesma base de dados, usuários, perfis e permissões da plataforma web.

Secretaria requisitante: [INFORMAÇÃO A PREENCHER]. Setor responsável: [INFORMAÇÃO A PREENCHER]. Processo administrativo nº [INFORMAÇÃO A PREENCHER]. Data de elaboração: [INFORMAÇÃO A PREENCHER].

1. Sumário executivo

A Administração Municipal de Minaçu -- GO necessita de uma solução tecnológica integrada capaz de transformar dados contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e fiscais em informação gerencial confiável, tempestiva e rastreável. A necessidade decorre da dispersão das fontes de informação, da dependência de controles manuais e da dificuldade de acompanhar, de forma centralizada, obrigações, prazos e processos perante órgãos de controle.

Propõe-se, como solução mais adequada, a contratação de **licença de uso temporário de plataforma SaaS -- Software as a Service --, hospedada em nuvem**, com acesso pela web e por aplicativo móvel integrado, reunindo, em ambiente único, painéis analíticos executivos, gestão de entregas, obrigações e conformidade, acompanhamento de CAUC, acompanhamento de processos do TCM-GO e mecanismos de integração, importação e rastreabilidade de dados.

A solução deverá apoiar, sem substituir a responsabilidade dos agentes públicos, a análise da execução contábil, orçamentária e financeira e a qualidade da informação gerencial disponível aos gestores, preservando integralmente as competências do SIAFIC municipal e dos profissionais responsáveis pela contabilidade, pela controladoria e pela prestação de contas.

O escopo ora delineado resulta de adequação do objeto à necessidade efetivamente identificada pela Administração, orientada pelos princípios da economicidade e da proporcionalidade dos requisitos técnicos em relação ao resultado pretendido, com potencial de ampliação da competitividade do certame em razão da redução de exigências não essenciais ao atendimento da necessidade pública.

2. Identificação do problema e diagnóstico da situação atual

2.1. Problema central

A gestão pública de Minaçu não dispõe de um ambiente institucional único e integrado voltado à gestão inteligente de dados contábeis, orçamentários, financeiros e fiscais, capaz de consolidar informações estratégicas, apoiar a tomada de decisão, produzir indicadores e painéis gerenciais, monitorar obrigações e processos de prestação de contas e centralizar o acompanhamento da situação de conformidade perante os órgãos de controle. Como consequência, parte relevante da gestão depende de documentos dispersos em PDF, planilhas paralelas e cruzamentos manuais, o que compromete a eficiência da gestão.

O problema identificado, portanto, não se resume à ausência de ferramenta para visualização de dados. Trata-se de uma lacuna de **governança, integração e inteligência da informação**, na medida em que dados essenciais à gestão existem, mas nem sempre estão organizados, correlacionados e apresentados de forma suficientemente acessível, tempestiva e orientada à tomada de decisão.

2.2. Primeira frente: qualidade da informação gerencial a partir das fontes contábeis e fiscais

A Administração Pública de Minaçu produz e encaminha periodicamente grande volume de informações contábeis, orçamentárias e fiscais, distribuídas em demonstrativos e bases estruturadas de elevada complexidade, como a Declaração de Contas Anuais -- DCA, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO, o Relatório de Gestão Fiscal -- RGF e a Matriz de Saldos Contábeis -- MSC. Tais bases constituem fontes primárias legítimas e relevantes para a composição de indicadores gerenciais e de painéis analíticos, não sendo objeto desta contratação a criação de módulo autônomo de validação, conferência ou cruzamento preventivo desses demonstrativos, tarefa que permanece sob responsabilidade da contabilidade, da controladoria e do SIAFIC municipal.

Justifica-se, assim, a utilização de solução tecnológica capaz de consolidar essas bases em painéis e indicadores gerenciais tempestivos, ampliando a capacidade analítica da Administração sem substituir o SIAFIC, os profissionais da contabilidade ou a assessoria responsável, tampouco realizar alterações nos registros oficiais.

2.3. Segunda frente: ausência de inteligência gerencial tempestiva

O SIAFIC municipal desempenha função essencial no registro, processamento e consolidação dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. Entretanto, sua finalidade principal não é, necessariamente, oferecer uma camada de inteligência gerencial voltada à leitura executiva, ao acompanhamento de indicadores e à análise integrada dos fatores que afetam a gestão fiscal e orçamentária. Na prática, grande parte das informações necessárias à tomada de decisão precisa ser extraída de relatórios e bases de dados e, posteriormente, organizada, filtrada, cruzada e apresentada por meio de planilhas ou controles auxiliares, o que aumenta o tempo entre a geração do dado e sua efetiva utilização gerencial.

A solução pretendida deverá, portanto, reduzir o intervalo entre a disponibilização dos dados contábeis e sua transformação em informação gerencial útil, permitindo que Prefeito, secretários, controladoria, contabilidade e demais usuários autorizados

acompanhem indicadores e realizem análises sob diferentes perspectivas, inclusive por exercício, órgão, unidade, função, programa, fonte de recursos e período.

2.4. Terceira frente: dispersão de entregas, pendências e processos

A Administração precisa acompanhar obrigações e processos em diferentes ambientes, incluindo TCM-GO e CAUC, além das rotinas do sistema de gestão pública e dos controles internos. A consulta fragmentada dificulta saber, em tempo oportuno, o que foi enviado, o que está pendente, qual prazo se aproxima, qual processo está em diligência e qual providência aguarda responsável.

A plataforma deverá centralizar o status operacional, com indicação de fonte, data de consulta, atualização, responsável e evidência disponível. Quando a integração automática não for tecnicamente possível ou não estiver autorizada pela fonte, o sistema deverá permitir importação, registro manual controlado ou atualização assistida, sempre identificando o método utilizado e evitando a aparência de consulta em tempo real quando houver defasagem -- especialmente relevante no caso do CAUC, cuja fonte pode apresentar indisponibilidade ou defasagem de atualização.

3. Requisitos mínimos da plataforma

3.1. Requisitos gerais e requisitos transversais de segurança, privacidade e continuidade

A solução deverá ser disponibilizada como serviço em nuvem, acessível por navegador atualizado, com ambiente personalizado por usuário, suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva e atualizações necessárias à continuidade operacional. Deverá permitir configuração de exercício, órgão, unidade, fonte de recurso, período e perfil, com registro da data de atualização de cada base, e exibir, em linguagem clara, se determinada informação foi importada, calculada, sincronizada ou informada manualmente.

Os requisitos de segurança, privacidade e continuidade a seguir não constituem módulo comercial autônomo, mas condição transversal aplicável a toda a plataforma, web e móvel: autenticação segura; usuários individuais e intransferíveis; perfis e permissões configuráveis; controle de acesso baseado no princípio do menor privilégio; segregação de acesso por perfil, órgão e unidade; logs e trilhas de auditoria; rastreabilidade das ações realizadas na plataforma; criptografia em trânsito e em repouso; rotinas de backup e mecanismos de continuidade e recuperação; disponibilidade mensal de referência de 99,5%, com regras de medição, janelas de manutenção e forma de apuração; proteção de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); gestão de vulnerabilidades e notificação de incidentes; exportação estruturada dos dados municipais; reversibilidade ao término da contratação; e suporte técnico e manutenção com níveis mínimos de atendimento.

3.2. Painéis analíticos executivos

O módulo deverá contemplar, no mínimo, as seguintes visões, com filtros, comparações entre exercícios e períodos, séries históricas, detalhamento e exportação, sempre com identificação da fonte e do momento da extração:

Grupo	Conteúdo mínimo esperado
Receita	Visão geral, receitas próprias, transferências correntes, fontes, receitas vinculadas à educação e à saúde, RCL e consulta detalhada.
Despesa	GND, órgão, unidade, função, programa, elemento, subelemento, fonte, fornecedor e estágios empenhado, liquidado e pago.
Despesas críticas	Combustíveis, diárias, obras, folha, encargos sociais e rankings ou séries comparativas quando os dados permitirem.
Caixa e patrimônio	Disponibilidades, saldos bancários, disponibilidade líquida, retenções, dívida consolidada e restos a pagar.
Relações institucionais	Duodécimo, transferências financeiras, INSS/RPPS e outros indicadores disponíveis na base importada.
Indicadores legais	Pessoal/LRF, saúde, MDE, FUNDEB e demais indicadores definidos no TR conforme a fonte e a legislação vigente, apurados a partir de DCA, RREO, RGF e MSC como fontes de dados.
Apresentação	Visões simplificadas para reuniões gerenciais, audiências públicas e conselhos, sem eliminar a consulta detalhada.

O sistema deverá informar as fórmulas, as premissas e a origem dos dados utilizados

nos indicadores. Quando o indicador depender de classificação, vinculação ou tratamento que não possa ser confirmado automaticamente, deverá exibir ressalva e permitir consulta aos dados de origem.

3.3. Entregas, obrigações e conformidade

O módulo deverá permitir agenda de obrigações, prazos, responsáveis, status, alertas e notificações, com registro de evidências, protocolos e recibos, contemplando, conforme disponibilidade e autorização técnica das fontes, o acompanhamento perante órgãos externos quando tecnicamente possível.

3.4. CAUC -- Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais

A plataforma deverá permitir o acompanhamento da situação de adimplência do Município no CAUC, incluindo pendências identificadas, grupos de conformidade, histórico de consultas, data da última consulta e indicação expressa de eventual indisponibilidade ou defasagem da fonte oficial, de modo a não apresentar informação desatualizada como se fosse consulta em tempo real.

3.5. Processos do TCM-GO

No acompanhamento de processos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), a plataforma deverá permitir, no mínimo, cadastro ou importação do número do processo, órgão, exercício, unidade responsável, assunto, fase, situação, prazos, diligências, julgamentos e decisões, documentos vinculados, providências pendentes e alertas relacionados.

3.6. Integrações, importação e rastreabilidade

A solução deverá aceitar arquivos e formatos utilizados pela Administração, incluindo balancetes, e admitir integração por API quando houver interface oficial autorizada, estável e disponível. Em cada importação, o sistema deverá indicar quantidade de arquivos, linhas ou registros processados, aceitos, rejeitados ou pendentes, além de identificação da origem, data de atualização, status de processamento, histórico e rastreabilidade, mantendo vínculo entre a informação exibida no painel e o lote de dados que a originou.

3.7. Aplicativo móvel

O aplicativo deverá ser integrado à mesma base de dados, usuários, perfis e permissões da plataforma web, constituindo com ela uma única solução SaaS, e não sistemas independentes. Deverá permitir, conforme o perfil do usuário, o acesso a dashboard, receitas, despesas, caixa e disponibilidades, indicadores, obrigações, CAUC, processos do TCM-GO e alertas, observadas as limitações próprias de dispositivos móveis.

4. Levantamento de mercado e análise das alternativas

O levantamento considera quatro cenários, revisados à luz do escopo reduzido definido neste Estudo: manutenção do modelo atual, predominantemente manual; desenvolvimento próprio; contratação de desenvolvimento sob encomenda; e contratação de plataforma SaaS especializada já estruturada. A comparação não pretende presumir que toda plataforma de mercado seja adequada; avalia apenas qual tipo de solução melhor atende à necessidade identificada, sem indicação de fornecedores ou de preços, os quais dependem de pesquisa de mercado a ser realizada na fase preparatória.

Alternativa	Benefícios	Limitações e riscos	Conclusão preliminar
Manter o modelo atual (manual)	Nenhum custo adicional imediato	Perpetua dispersão de fontes, controles manuais e ausência de visão gerencial integrada	Não atende à necessidade identificada
Desenvolver internamente	Controle direto sobre prioridades	Falta de equipe especializada, prazo longo, custo continuado e risco de descontinuidade	Não recomendada para o horizonte da necessidade
Desenvolver sob encomenda	Possibilidade de customização	Custo inicial elevado, necessidade de equipe interna de requisitos e homologação, manutenção futura e dependência de fornecedor	Menos adequada que solução já operacional
Contratar plataforma SaaS especializada	Implantação mais rápida, economia de escala, atualização contínua, suporte e módulos já estruturados	Dependência contratual; necessidade de avaliar fornecedor, proteção de dados, continuidade e reversibilidade	Alternativa escolhida, condicionada a requisitos objetivos e à pesquisa de preços

A contratação de plataforma SaaS especializada permite à Administração utilizar solução tecnológica previamente desenvolvida, testada e mantida de forma contínua pelo fornecedor, sem a necessidade de estruturar internamente todo o ciclo de desenvolvimento, hospedagem, atualização e sustentação do software, reduzindo o tempo necessário para disponibilização das funcionalidades. Sua vantajosidade econômica e técnica deverá ser confirmada por pesquisa de preços, análise do custo total da contratação e comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos.

5. Estimativa das quantidades e memória de dimensionamento

A quantidade foi dimensionada a partir da necessidade de disponibilizar uma base municipal integrada, com acesso de diferentes perfis da Administração e utilização compartilhada dos módulos. A contratação não corresponde à aquisição de sistemas independentes; trata-se de uma licença corporativa que deve permitir a gestão de perfis e o uso simultâneo por até vinte agentes públicos. Os quantitativos foram dimensionados considerando a necessidade de disponibilização de uma plataforma municipal integrada, o número estimado de usuários simultâneos e os componentes necessários ao atendimento do objeto.

Item de dimensionamento	Quantidade	Memória de cálculo / justificativa
Licença corporativa da plataforma integrada	1	Uma unidade atende ao Município e evita duplicidade de base, integração e governança
Usuários simultâneos de referência	20	Perfis iniciais para gestão, contabilidade, controladoria e secretarias, a definir nominalmente
Vigência inicial	3 anos	Ciclo da gestão, fechamento, acompanhamento e avaliação de resultados
Aplicativo móvel integrado	1 componente	Deve utilizar a mesma base e os mesmos perfis da plataforma web

A quantidade poderá ser ajustada no TR se a Administração comprovar alteração no número de usuários, órgãos ou volume de dados, preservada a comparação objetiva entre propostas e a compatibilidade com o orçamento.

6. Estimativa preliminar do valor da contratação

O valor deverá ser apresentado com memória de cálculo mensal, incluindo todos os custos necessários à execução, considerando o ciclo de vida da solução -- implantação, treinamento, suporte, manutenção, segurança, backup e eventual expansão -- e não apenas o preço nominal da licença.

Componente do preço	Tratamento no orçamento estimado
Licença corporativa dos módulos integrados	Cotar como base mensal e anual
Usuários e simultaneidade	Informar quantidade e regra de expansão
Implantação e treinamento	Indicar se incluídos ou cobrados separadamente
Aplicativo móvel	Informar inclusão, publicação e atualizações
Integrações e importações	Identificar limites, custos e dependências de API
Suporte e SLA	Incluir atendimento e consequências por indisponibilidade
Reversibilidade	Incluir exportação estruturada e apoio de saída sem custo indevido

Não há, nos documentos que fundamentam este Estudo, pesquisa de preços concluída para o objeto ora definido. Dessa forma, **não é apresentado valor estimado da contratação neste momento**, registrando-se como pendência a ser suprida pela Administração, mediante pesquisa de preços formal, antes do prosseguimento da fase externa da licitação. O ETP permanece em condição de minuta até a incorporação da estimativa do valor da contratação, acompanhada da memória de cálculo e dos documentos de suporte. Processo de pesquisa de preços: [INFORMAÇÃO A PREENCHER].

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste em serviço contínuo de licenciamento de uso de plataforma integrada de inteligência contábil e gestão fiscal, hospedada em nuvem, com acesso web e móvel, apoio à análise de dados e monitoramento de obrigações. O serviço deverá incluir disponibilização do ambiente, configuração inicial, importação ou integração das bases autorizadas, capacitação, suporte e manutenção corretiva e evolutiva.

A arquitetura funcional esperada é composta por uma camada de entrada, importação e rastreabilidade de dados; uma camada de indicadores e painéis analíticos; e uma camada de entregas, obrigações, CAUC e processos do TCM-GO. A separação é conceitual e não obriga arquitetura específica, mas o fornecedor deverá demonstrar como mantém o vínculo entre dado, origem, resultado e documento.

Os módulos devem compartilhar autenticação, base de permissões, logs, política de segurança e regras de exportação, reduzindo o risco de divergências entre sistemas contratados separadamente e assegurando que o aplicativo móvel e o sistema web operem como uma única plataforma.

8. Justificativa para contratação em lote único

A contratação em lote único mostra-se tecnicamente adequada porque o objeto foi concebido como **plataforma única, integrada e interoperável**, cujas funcionalidades -- painéis analíticos, gestão de entregas e obrigações, acompanhamento de CAUC, acompanhamento de processos do TCM-GO e mecanismos de integração e rastreabilidade -- compartilham dados, mecanismos de autenticação, perfis de acesso, trilhas de auditoria e componentes de infraestrutura. Os módulos não constituem soluções independentes simplesmente agrupadas em uma mesma contratação, mas partes complementares de um mesmo ambiente tecnológico.

O art. 40, § 3º, II, da Lei nº 14.133/2021 admite a não adoção do parcelamento quando o objeto configurar sistema único e integrado e houver risco de prejuízo ao conjunto. No caso em análise, a divisão do objeto entre diferentes fornecedores poderia comprometer justamente a integração contínua entre dados, painéis, obrigações, processos e acesso por diferentes canais, inclusive porque o aplicativo móvel deverá utilizar a mesma estrutura de autenticação, autorização e segregação de dados da plataforma web.

O parcelamento dessas funcionalidades entre fornecedores distintos exigiria a construção e manutenção de múltiplas integrações, sincronização permanente de dados e compatibilização de regras de negócio, mecanismos de segurança e políticas de acesso, podendo gerar duplicidade de bases, divergências de cálculo, aumento de pontos de falha e maior complexidade para identificação da responsabilidade técnica por indisponibilidades ou perda de integração.

A opção pelo lote único **não se fundamenta na preferência por fornecedor, marca, tecnologia proprietária específica ou solução previamente determinada**, mas na necessidade de preservação da unidade funcional e tecnológica do objeto. Essa conclusão deverá ser confrontada com os resultados efetivos da pesquisa de mercado; caso se demonstre que o parcelamento permite ampliar a competição sem comprometer a interoperabilidade, a segurança e a vantajosidade econômica, a Administração deverá reavaliar a estratégia antes da publicação do edital.

9. Contratações correlatas e interdependentes

A solução pressupõe interação com o SIAFIC e demais sistemas de gestão pública utilizados pelo Município, bem como a disponibilidade de acesso à internet, dependendo, para sua plena implantação, da disponibilização pela Administração dos dados, arquivos e interfaces necessários à integração. A solução não substituirá o SIAFIC, cuja operação e competências permanecem preservadas. Eventual contrato correlato já existente no âmbito municipal deverá ser identificado e formalmente registrado nos autos do processo administrativo, se aplicável.

10. Modelo preliminar de implantação e execução

A implantação deverá iniciar após a ordem de serviço e seguir plano aprovado pela Administração Municipal de Minaçu. O prazo de referência deverá ser definido no TR, dividido em diagnóstico, configuração, importação inicial, capacitação, homologação e entrada em produção. A contagem deverá iniciar somente quando o Município entregar os dados e acessos necessários, sem afastar a obrigação da contratada de informar impedimentos e dependências.

Fase	Entrega esperada	Aceite preliminar
Mobilização	Reunião inicial, plano de trabalho e matriz de responsabilidades	Plano aprovado pelo gestor
Configuração	Ambiente, usuários, perfis, órgão, exercícios e parâmetros	Perfis testados e segregação validada
Integração/importação	Dados iniciais, arquivos e fontes autorizadas	Relatório de quantidade, erros e origem
Homologação	Testes de painéis, indicadores, obrigações, CAUC, processos e aplicativo	Roteiro de testes assinado
Capacitação	Treinamento por perfil e manual operacional	Registro de participantes e avaliação
Produção	Disponibilização para uso institucional	Termo de aceite inicial
Operação assistida	Suporte reforçado e correção de ajustes	Relatório de pendências encerradas

11. Resultados pretendidos e indicadores de acompanhamento

A contratação deverá produzir resultados mensuráveis relacionados à melhoria da qualidade da informação gerencial, à redução do esforço operacional, à ampliação da rastreabilidade e ao fortalecimento do acompanhamento de obrigações, CAUC e processos. Os resultados constituem objetivos de melhoria administrativa e operacional, e não garantia de determinado resultado fiscal, contábil ou de julgamento perante órgãos de controle. Sempre que inexistir informação histórica confiável, a linha de base deverá ser apurada durante a implantação da solução.

Resultado pretendido	Indicador de acompanhamento	Linha de base	Meta ou critério
Reduzir o tempo de transformação dos dados em informação gerencial	Tempo médio entre a conclusão da importação/processamento e a disponibilização nos painéis	Apurar durante a implantação	Disponibilização dentro do prazo técnico definido no TR
Ampliar a rastreabilidade das importações e processamentos	Percentual de lotes com identificação de origem, data, usuário e resultado do processamento	Apurar durante a implantação	100% dos lotes processados com trilha mínima de rastreabilidade
Melhorar o acompanhamento de obrigações e prazos	Percentual de obrigações cadastradas contendo responsável, prazo, situação e evidência	Apurar durante a implantação	100% das obrigações incluídas no escopo com informações mínimas de acompanhamento
Ampliar a centralização do acompanhamento de CAUC e de processos do TCM-GO	Percentual dos processos e da situação de CAUC definidos pela Administração disponíveis para acompanhamento no ambiente gerencial	Apurar durante a implantação	Cobertura integral dos processos e fontes definidos no escopo contratual
Disponibilizar informação gerencial com maior tempestividade	Percentual de painéis atualizados dentro da periodicidade definida para cada fonte de dados	Apurar durante a implantação	Cumprimento da periodicidade estabelecida no TR
Assegurar transparência sobre a origem e atualização dos dados	Percentual de painéis que apresentam origem da informação, período de referência e data da última atualização	Apurar durante a implantação	100% dos painéis abrangidos pelo requisito
Assegurar disponibilidade da plataforma	Percentual mensal de disponibilidade do serviço, apurado conforme metodologia de SLA	N/A	Disponibilidade mínima de 99,5%, ressalvadas as exclusões previstas em contrato
Assegurar atendimento e suporte aos	Percentual de chamados atendidos dentro dos prazos	N/A	Cumprimento dos níveis mínimos de serviço estabelecidos

usuários	definidos por nível de criticidade		no TR
Promover adequada utilização da solução	a Percentual dos usuários indicados pela Administração que concluíram a capacitação inicial	N/A	100% dos usuários iniciais indicados pela Administração capacitados

12. Sustentabilidade e impactos ambientais

A solução é predominantemente digital e tende a reduzir a impressão de relatórios, planilhas e cópias físicas para reuniões, controles e conferências. O benefício ambiental é indireto e deve ser considerado em conjunto com o consumo energético da infraestrutura de nuvem e dos dispositivos utilizados.

13. Posicionamento conclusivo

Após examinar o problema, a necessidade pública, os requisitos, as quantidades, as alternativas de mercado, a interdependência dos módulos e os resultados esperados, esta equipe de planejamento conclui preliminarmente que a contratação de plataforma integrada de inteligência contábil e gestão fiscal, na modalidade SaaS, com escopo consolidado em painéis analíticos executivos, gestão de entregas e obrigações, acompanhamento de CAUC, acompanhamento de processos do TCM-GO e integração, importação e rastreabilidade de dados, **é tecnicamente adequada, operacionalmente viável e potencialmente vantajosa.**

Diante disso, recomenda-se o prosseguimento da fase preparatória, com atualização do Termo de Referência conforme o objeto ora definido, realização de pesquisa de preços, elaboração de minuta contratual e manifestação das áreas requisitante, técnica, contábil, jurídica e de controle interno.

Minaçu-GO, em ____ de _____ de 2026

[INFORMAÇÃO A PREENCHER]
[INFORMAÇÃO A PREENCHER — Secretaria Municipal responsável]
Decreto nº [INFORMAÇÃO A PREENCHER]